

Uniejów, dnia 21.09.2022

Zamawiający:

Geotermia Uniejów im Stanisława Ołasa Sp. z o.o.

ul. Kościelnicka 44

99-210 Uniejów

Telefon: 63 288 95 20

Adres e-mail: bok@geotermia-uniejow.pl

ZNAK SPRAWY: GEOT.ZO 1.GEOL.2022

Wyjaśnienie i zmiany treści Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wykonanie robót geologicznych dla Geotermii Uniejów im. Stanisława Ołasa Sp. z o.o. w Uniejowie**”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ Opisu Potrzeb i Wymagań

Pytanie 1.

W zapytaniu ofertowym pkt III („Opis przedmiotu zamówienia”) w ppkt pn. „Zespołowe pompowanie eksploatacyjno-zatłaczające” znajduje się następujący zapis: „Po zakończeniu rekonstrukcji otworów przeprowadzone zostaną pompowania eksploatacyjno-zatłaczające mające na celu ustalenie zasobów wód termalnych możliwych do eksploatacji w systemie ciepłowniczym Geotermii Uniejów”. Natomiast pkt. II „Przedmiot zamówienia” mówi, że „przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja otworu Uniejów PIG/AGH-I”. Czy przedmiotem zamówienia jest jeden otwór czy też więcej otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja jednego otworu PIG/AGH-1

Pytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie pkt VIII ppkt 1 pn. „Termin i miejsce realizacji zamówienia” Czy wskazana data 15.11.2022 r. jest datą rozpoczęcia czy zakończenia prac?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany w pkt VIII ppkt 1 Zapytania termin i miejsce realizacji zamówienia 15.11.2022 r jest terminem zakończenia prac.

Pytanie 3.

Oferent ocenia, że termin realizacji zadania, w zależności od poszczególnych jego elementów, może trwać od 40 do 60 dni. Dodatkowo, wszystkie niezbędne procedury administracyjne mogą zająć około 30 dni. Ostateczny termin realizacji prac jest uzależniony od dostawy ładunków perforacyjnych. W związku z powyższym wnioskujemy o przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 31.03.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia do 31.03.2022 r.

Pytanie 4.

Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.09.2022 r. Motywujemy to koniecznością dokonania szczegółowej analizy kosztorysu wstępnego tak, by można było przedstawić jak najbardziej optymalną i atrakcyjną ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert na dzień 28.09.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 26.09.2022 godz. 15.00


GEOTERMIA UNIEJÓW
im. Stanisława Otasa
Spółka z o. o.
ul. Kościelnicza 44; 99-210 Uniejów
NIP 828-12-57-768, REGON 730989997

DYREKTOR D/S EKSPLOATACJI


Jacek Kürpik